Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Stare

Budkowice

Uwaga: Kwoty w tabeli nie zawierajg VAT

zafacznik do Formularza oferty

KALKULACJA CENY OFERTOWE)

. " L Cena Wartos¢
L.p. Opis pozycji Jednostka | llos¢ jednostkowa catkowita
| ETAP
1 [Sporzadzenie map do celdw projektowych w niezbednym zakresie kpl. 1,00, 0,00
Uzgodnienie z wiascicielami posesji lokalizacji przytaczy kanalizacyjnych i
2 |gtebokosci ich posadowienia w formie zatwierdzonego przez nich szkicu na kpl. 1,00 0,00
mapie do celéw projektowych
3 Przygotowanie i sfinalizowanie umdw z wtascicielami posesji na uzyczenie kpl. 1,00 0,00
terenu na czas budowy przytgczy
a Wykon?nle badan geotechnicznych i sporzadzenie projektu odwodnienia kpl. 1,00 0,00
wykopow
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przytaczy kanalizacyjnych
5 . . s . L . kpl. 1,00 0,00
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych
6 [Wykonanie STWiIORB kpl. 1,00 0,00
7 Wykoname szczegbétowego ,przedmlaru robot w oparciu o naktady KNR lub kpl. 1,00 0,00
innych dostepnych katalogéw
3 Wykonanie scalor?ego przedmiaru robdt w odniesieniu do STWIORB, w formie kpl. 1,00 0,00
arkusza kalkulacyjnego m.excel
9 Wyklonanle kosztorysu inwestorskiego w oparciu o szczegdtowy przedmiar kpl. 1,00 0,00
robot
10 Wykgnanie kosztorysu in.westorskiego w oparciu o scalony przedmiar robét, w kpl. 1,00 0,00
formie arkusza kalkulacyjnego m.excel
etap Il, razem: 0,008
Il ETAP
Sporzadzenie koncepcji skanalizowania obszaréw wraz z zatozeniami
11 technlcngo-ekonomlcznym|,' ce!em Yvy'bt')r’u'l zaltW|erdzen|a wariantu przez kpl. 1,00 0,00
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem ilosci sciekdw z docelowych zlewni
kanalizacyjnych z nieskanalizowanych miejscowosci gminy Muréw
12 [Sporzadzenie map do celdw projektowych w niezbednym zakresie kpl. 1,00, 0,00
Wykonanie badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do sporzadzenia
13 |przedmiaru robét ziemnych, umocnienia i odwodnienia wykopdéw pod kpl. 1,00, 0,00
pompownie Sciekow i kolektory kanalizacyjne
Przygotowanie petnej dokumentacji niezbednej do zawarcia notarialnych
14 , S kpl. 1,00 0,00
umow na ewentualny zakup terenu pod budowe pompowni Sciekdw
15 Uzy.skanle warunkow | det.:.VZJI p’ozwolema n'?\ zajecie pasa drég powiatowych i kpl. 1,00 0,00
gminnych na czas realizacji robdt kanalizacyjnych
Uzgodnienie z wiascicielami posesji lokalizacji przytaczy kanalizacyjnych i
16 |gtebokosci ich posadowienia w formie zatwierdzonego przez nich szkicu na kpl. 1,00, 0,00
mapie do celéw projektowych
Przygotowanie i sfinalizowanie umdw z wtascicielami posesji na uzyczenie
17 [terenu na czas budowy przytgczy i sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej na ich kpl. 1,00, 0,00
terenie
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci i przytgczy
18 |kanalizacyjnych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji kpl. 1,00, 0,00
administracyjnych
19 Sporzac:jzeme projektu odwodnienia wykopow i projektu umocnienia $cian kpl. 1,00 0,00
wykopow
Wykonanie branzowych projektéw wykonawczych, w szczegdlnosci projektu
20 S . ) . . Co kpl. 1,00 0,00
zasilania pompowni oraz projektu odtworzenia nawierzchni drég
27 Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia kpl. 1,00 0,00

robot
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KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

. " iy Cena Wartos¢
L.p. Opis pozycji Jednostka | llosé jednostkowa catkowita
22 |Wykonanie STWiORB kpl. 1,00 0,00
23 Wykonanle szczegbétowego lprzedmlaru robot w oparciu o naktady KNR lub kpl. 1,00 0,00
innych dostepnych katalogéw
24 Wykonanie scalor.1ego przedmiaru robot w odniesieniu do STWIORB, w formie kpl. 1,00 0,00
arkusza kalkulacyjnego m.excel
2% Wyk,onanle kosztorysu inwestorskiego w oparciu o szczegétowy przedmiar kpl. 1,00 0,00
robot
2 Wykc_mame kosztorysu m_westorsklego w oparciu o scalony przedmiar robét, w kpl. 1,00 0,00
formie arkusza kalkulacyjnego m.excel
etap |, razem: 0,008
11l ETAP
27 |Prowadzenie nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestycji kpl. 1,00 0,00
etap Ill, razem: 0,00
Ogétem wartosc robot: 0,00
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